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Numer referencyjny Zamawiającego: 8/AM/202 

Konkurs SARP 1053 

      

Uczestnicy Konkursu 

 

Działając na podstawie art. 341 ust. 2 oraz odpowiednio art. 284. ust. 2 i 6 Ustawy, Akademia 

Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu zawiadamia, że wpłynęły do Zamawiającego wnioski 

o wyjaśnienie treści Regulaminu (Etap II) konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji budynku 

kulturalno-dydaktyczno-naukowego Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, w związku 

z czym Zamawiający udostępnia treść wniosków wraz z poniższymi wyjaśnieniami:  

 

Wniosek nr II.4 

“Prosimy o informacje, kiedy i jak mozna odebrac plytke pod makiete?”  

Wyjaśnienie Zamawiającego:  

Zamawiający udostępnia uczestnikom konkursu plik DWG zawierający obrys wektorowy płytki 

pasujący do makiety matki, znajdującej się w siedzibie Zamawiającego. Obrys  umożliwia wycięcie płytki 

w dowolnej pracowni modelarskiej. Jednocześnie Zamawiający może przesłać fizyczną postać płytki 

na adres wskazanej pracowni modelarskiej. Adres należy wskazać za pośrednictwem platformy EPK. 

Zamawiający zwraca przy tym uwagę, aby podane dane adresowe nie umożliwiały identyfikacji 

Uczestników konkursu.    

 

Wniosek nr II.5 

“Prosimy o wydanie dodatkowych materialow (brakujace zalaczniki i opracowania uszczegolawiajace 

program, bedace czescia 2 etapu). Uplywa juz tydzien od powiadomienia uczestnikow, a terminy  

nie sa przedluzone.”  

Wyjaśnienie Zamawiającego:  

Zamawiający wyjaśnia, że dnia 2 maja 2024 r. na stronie internetowej Konkursu umieszczone zostały 

załączniki  6.1-4, 7.1, 7.2, a w dniu 8 maja 2024 r. dokonano aktualizacji załącznika 7.1. wytyczne 

w zakresie akustyki.    
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Wniosek nr II.6 

“Prosimy o udostepnienie zdjec makiety matki, potrzebne sa one do odpowiedniego dobrania materialu 

i stopnia dokladnosci oddawanej makiety.”  

Wyjaśnienie Zamawiającego:  

Zamawiający nie udostępnia zdjęcia makiety matki. Zgodnie z treścią regulaminu, makieta powinna 

zostać stworzona w skali 1:500 i adekwatną do tej skali dokładnością oraz w jednolitej białej kolorystyce. 

 

Wniosek nr II.7 

“Prosimy o umozliwienie uczestnika etapu II odbycie ponownej wizji w istniejacym budynku kina 

Olimpia.” 

Wyjaśnienie Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody i nie przewiduje organizowania wizji lokalnej na obiekcie, w celu 

zachowania anonimowości Uczestników konkursu. Zamawiający zwraca uwagę, że budynek będący 

przedmiotem Konkursu nie jest przewidziany do zachowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, 

że udostępnił w materiałach konkursowych ekspertyzę dotycząca staniu technicznego budynku oraz 

że budynek zlokalizowany jest na terenie dostępnym dla przechodniów, co umożliwia odbycie wizji 

lokalnej w trenie samodzielnie przez Uczestników konkursu.  

 

Wniosek nr II.8 

“Czy zamawiajacy akceptuje mozliwosc utworzenia czesci miejsc parkingowych jako parkowanie 

zalezne? Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwosc utworzenia czesci miejsc parkingowych przy 

wykorzystaniu podnosnikow nozycowych?”  

Wyjaśnienie Zamawiającego:  

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza stosowania systemów parkowania zależnego 

ani podnośników nożycowych.  

 

Wniosek nr II.9 

“Prosimy o wyjasnienie ustalen rozdzialu VII 2. 2) a): "Uczestnicy konkursu zobowiązani są wykonać 

rysunki elewacji i perspektyw jako monochromatyczne. Wszystkie elewacje i perspektywy muszą zostać 

umieszczone na jednej, odrębnej planszy. Wszystkie realistyczne wizualizacje muszą zostać 

umieszczone na jednej, odrębnej planszy. " Czym są perspektywy, które mają być na planszy 

z elewacjami? Czy to znaczy, że na wyłącznie na jednej planszy można umieścić wizualizacje 

i elewacje? Może to dość znacząco ograniczać miejsce na wizualizacje.”  

Wyjaśnienie Zamawiającego:  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami Regulaminu Rozdziale VII ust. 2 pkt 2) lit a)  „Uczestnicy 

konkursu zobowiązani są wykonać rysunki elewacji i perspektyw jako monochromatyczne. Wszystkie 

elewacje i perspektywy muszą zostać umieszczone na jednej, odrębnej planszy. Wszystkie realistyczne 

wizualizacje muszą zostać umieszczone na jednej, odrębnej planszy.”  

Zamawiający wyjaśnia, że powyższe zapisy wyraźnie rozróżniają monochromatyczne perspektywy wraz 

z elewacjami oraz oddzielnie foto-realistyczne wizualizacje (które nie muszą być monochromatyczne). 
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Perspektywy i elewacje mają być umieszczone na jednej odrębnej planszy, a wizualizacje na kolejnej, 

jednej, odrębnej planszy.  

 

Wniosek nr II.10 

Proszę o potwierdzenie wymaganej ilości kieszeni bocznych dla sceny teatralnej. W zał. 7.1 - "wytyczne 

w zakresie akustyki" wskazano, iż wymagane są 2 kieszenie boczne po 80 m2 każda. Natomiast 

w Załączniku nr 7.2 "tabela wytycznych programowych dla budynku" w uwagach widnieje zapis - 

"minimum jedna kieszeń boczna". Proszę o ujednolicenie zapisu i określenie, która wytyczna jest 

prawidłowa. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że w treści załącznika nr 7.1. wytyczne w zakresie akustyki, w części 

C.1.3./C.1.4 zascenie i kieszenie boczne, na str. 15 zapisano m.in.: 

 „C.1.3./C.1.4 zascenie i kieszenie boczne 

- Scena powinna posiadać minimum jedną kieszeń boczną, a optymalnie dwie kieszenie sceniczne oraz 

zascenie. 

- Układ kieszeni scenicznych powinien być symetryczny (obie kieszenie sceniczne tej samej wielkości). 

- W przypadku projektu zakładającego jedną kieszeń, należy przewidzieć możliwość izolacji akustycznej 

kieszeni bocznej aby zapewnić symetrię akustyczną na widowni. 

Zamawiający zwraca uwagę, że w dniu 8 maja 2024 r. dokonano aktualizacji załącznika nr 7.1. 

wytyczne w zakresie akustyki. 

Zamawiający podtrzymuje wcześniejsze wytyczne w zakresie kieszeni bocznych, (m.in. odpowiedź 

na wniosek nr I.16 z dnia 26 lutego 2024 r.), tzn. z uwagi na ograniczenia przestrzenne: 

„Zaleca się zaprojektowanie 2 kieszeni bocznych o wymiarach pozwalających na przesuwanie 

scenografii sceny głównej, minimum szer. 8-10m, głębokość 8-10m, wysokość 8m. Dopuszcza się 

zaprojektowanie jednej kieszeni bocznej.” 

Zatem minimalny dopuszczalny układ kieszeni bocznych to jedna, asymetryczna kieszeń o wymiarach 

min. szer. 8m x gł. 8m x wys. 8 m. Optymalne rozwiązanie: dwie symetryczne kieszenie boczne 

o wymiarach szer. 10 m x gł. 10 m wys. x 10 m.   

 

Wniosek nr II.11.1. 

Czy kieszenie boczne mają posiadać zapadnie? - Jeśli tak to w jakiej ilości?  

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że kieszenie boczne nie mają być wyposażane w zapadnie 

 

Wniosek nr II.11.2. 

Czy wysokość kieszeni bocznych jest wymagana adekwatnie do wysokości komina scenicznego? 

Odpowiadając na to pytanie, proszę mieć na uwadze stosunek bardzo rozbudowanego programu 

projektowego do bardzo ograniczonej przestrzeni bryłowej na małej działce. 
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Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z wcześniej udzielonymi wyjaśnieniami, wysokość kieszeni 

bocznych może być znacząco niższa niż wysokość komina scenicznego. Powinna ona umożliwiać 

przesunięcie całości scenografii, o wysokości odpowiadającej wysokości okna scenicznego,  

tj. maksymalnie nawet ok. 8m. Minimalna wysokość kieszeni bocznych powinna wynosić zatem 8m,  

a optymalnie 10 m. Nie ma potrzeby projektowania większych wysokości w kieszeniach bocznych.  

 

Wniosek nr II.12.1. 

Prosimy o przedłużenie terminu oddania pracy w formie fizycznej – dodatkowe dni pomiędzy wgraniem 

pracy w formie elektronicznej wypadają w weekend, kiedy większość firm usługowych jest zamknięta, 

a więc niemożliwe będzie wydrukowanie plansz. Proponujemy przesunięcie terminu na 19.06.2024.  

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający dokonuje zmian 

w Harmonogramie zgodnie z odpowiedzią na wniosek nr II.16, poniżej. 

 

Wniosek nr II.12.2. 

W jaki sposób oraz kiedy możliwy będzie odbiór płytki do „makiety-matki"? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zgodnie z wyjaśnieniem do wniosku nr II.4. powyżej. 

 

Wniosek nr II.13.1 

Czy w przypadku jednej kieszeni bocznej konieczne jest, aby jej powierzchnia wynosiła 80 m²  

czy 160m²?  

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje wcześniejsze wytyczne w zakresie kieszeni bocznych, (m.in. odpowiedź 

na wniosek nr I.52 z dnia 25 marca 2024 r.): tzn. m.in: 

„1. W odpowiedzi z 26.02.2024 r. Zamawiający podał wymiar ok. 8-10m, x 8-10m (ok. 80 m2) 

dla jednej kieszeni bocznej i podkreślił, że pomimo iż zaleca się zaprojektowanie dwóch takich 

kieszeni, to Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie jednej kieszeni bocznej; 

2. W przytoczonych wytycznych programowych, wskazano liczbę pojedynczą (dosłownie: 

„C.1.3. Kieszeń boczna ok. 80 m2), zatem wytyczne dot. powierzchni odnoszą się 

do pojedynczej kieszeni;” 

 

Wniosek nr II.13.2 

Czy jeżeli możliwe byłoby zaprojektowanie jednej kieszeni lub dwóch kieszeni asymetrycznych, 

to funkcjonalnie lepszym rozwiązaniem dla Państwa jest pozostawienie jednej kieszeni? 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że gradacja preferencji układu kieszeni bocznych jest następująca  

(od najbardziej preferowanego do akceptowalnego): 
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1. Dwie symetryczne kieszenie boczne.  

2. Dwie asymetryczne kieszenie boczne, z możliwością izolacji akustycznej kieszeni bocznych aby 

zapewnić symetrię akustyczną na widowni. 

3. Jedna kieszeń boczna, z możliwością izolacji akustycznej kieszeni bocznej aby zapewnić 

symetrię akustyczną na widowni. 

Należy mieć na uwadze wcześniejsze wytyczne dotyczące wymiarów minimalnych pojedynczej kieszeni 
bocznej. 

 

Wniosek nr II.14 

Odnośnie możliwości połączenia sal - ambisonicznej i kameralnej. Która sala będzie pełnić funkcję 

nadrzędną. W przypadku sali kameralnej ma ona być ogólnodostępna dla widza zewnętrznego. 

Natomiast sala ambisoniczna jest przypisana do bloku B - "pracowni nowych praktyk muzycznych " wraz 

z laboratoriami, czyli w przestrzeni Dydaktycznej. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis wprowadzony do załącznika nr 7.2. tabela wytycznych programowych 

dla budynku, w pozycji 3.1. Sala koncertowa ambisoniczna: „możliwe wykorzystanie Sali Kameralnej 

do pełnienia funkcji Sali ambisonicznej (sala dwufunkcyjna), należy wtedy powiązać funkcjonalnie 

z kompleksem sal ujęć dźwiękowych” jest błędny.  

Zamawiający wyjaśnia, że ze względów technologicznych nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji 

Sali ambisonicznej i Sali kameralnej. Zamawiający udostępnia załącznik nr 7.2. skorygowany 

w powyższym zakresie.  

 

Wniosek nr II.15 

Chcemy zadać pytanie dotyczące honorarium za prace projektowe. Jego wysokość, w tym budżet 

na opłacenie specjalistycznych i doświadczonych podwykonawców branżowych są w bezpośredniej 

korelacji z jakością dokumentacji projektowej. Ma to z kolei przełożenie na sprawne przeprowadzenie 

procesu inwestycyjnego, w szczególności koordynacji międzybranżowej, a w konsekwencji budowę 

obiektu w pełni zgodnego z oczekiwaniami Zamawiającego. Zaproponowany w ramach Regulaminu 

wskaźnik określający honorarium za prace projektowe na poziomie 4,0% w stosunku do wartości 

inwestycji jest zaniżony oraz niezgodny z wytycznymi „ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I T 

ECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym". Według ww. Rozporządzenia dla 

kategorii złożoności VI i wartości inwestycji 170 mln zł wskaźnik określający honorarium za prace 

projektowe wynosi 5,88 %. Należy podkreślić, że renomowani podwykonawcy z zakresu akustyki 

i technologii scenicznej nie podejmą się wykonania zlecenia bez zapewnienia im należytego 

wynagrodzenia, a konieczność zaangażowania tak doświadczonego zespołu w prace projektowe jest 

związana miedzy innymi z zastosowaniem rozwiązań nowatorskich i eksperymentalnych, które 

wymagają bogatego doświadczenia i najwyższego warsztatu projektowego. Profesjonalizm tych 

projektantów przy wsparciu specjalistów ze strony Zamawiającego jest kluczowy dla realizacji 

nadrzędnego celu jakim jest jakość i funkcjonalność obiektu, w szczególności aspekty dotyczące jego 

walorów muzycznych. Kolejna sprawa to uwzględnienie w wysokości honorarium współczynnika inflacji 

zwiększającego koszty budowy oraz koszty usług projektowych w kontekście zmiany wartości 

inwestycji. Dlatego wnioskujemy o wprowadzenie zapisu o ustaleniu honorarium za prace projektowe 
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jako wskaźnika procentowego według ww. Rozporządzenia na poziomie 5,88 %, z odpowiednim 

zwiększeniem kwoty maksymalnej do 9.996 tys. zł. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie maksymalnego, planowanego, łącznego kosztu 

wykonania prac realizowanych na podstawie Pracy konkursowej. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie 

z treścią art. 342. ust. 1 pkt 2) oraz ust. 2 Ustawy : 

„1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zmienić treść regulaminu konkursu: 

1) (…) 

2) w konkursie ograniczonym, przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w konkursie.” 

2. Zmiana treści regulaminu konkursu po upływie terminów, o których mowa w ust. 1,  

jest niedopuszczalna, chyba że dotyczy zmiany składu sądu konkursowego.” 

Ponadto stanowisko Zamawiającego w kwestii wynagrodzenia za prace projektowe zostało 

szczegółowo przedstawione w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści regulaminu nr 3, tj. w piśmie 

Zamawiającego z dnia 3 stycznia 2024 r. Wobec powyższego wszyscy Uczestnicy konkursu, którzy 

złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz Opracowania studialne znali warunki 

kontraktowe planowanego zamówienia publicznego.  

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że przytoczone przepisy Rozporządzenia mają  

zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do ustalenia szacowanej wartości planowanego zamówienia 

publicznego w celu wyboru właściwego trybu procedury udzielenia tego zamówienia. Zamawiający 

informuje, że na podstawie przepisów cytowanego rozporządzenia Zamawiający ustalił, że szacowana 

wartość zamówienia publicznego przekracza progi unijne, tj. wartości, o których mowa w art. 3. ust. 1. 

Ustawy i dokonał wyboru właściwej procedury.  

 

Wniosek nr II.16 

Szanowni Państwo, Zwracam się z uprzejmym wnioskiem o wydłużenie terminu na złożenie prac  

dot. II Etapu Konkursu jednocześnie proponując nowy termin przekazania prac odpowiednio 

12.07.2024r. dla wersji cyfrowej i 19.07.2024r. dla wersji fizycznej i makiety. Powyższy wniosek 

podyktowany jest szeregiem okoliczności wskazanych i uzasadnionych jak niżej: 1. W Państwa ocenie 

(wyłożonej w dniu 30.04.2024 r. dot. sprawy nr II.1) wskazano, że „(...) zaproponowany przez 

Zamawiającego termin ok. 1,5 miesiąca na opracowanie prac Konkursowych jest terminem 

wystarczającym i nie odbiegającym od standardów przyjętych w konkursach architektonicznych 

o podobnej skali i tematyce". Z powyższym twierdzeniem nie sposób się jednak zgodzić. 

Z poczynionych obliczeń wynika, że uczestnikom przysługiwałyby jedynie 32 dni robocze na ukończenie 

Etapu II (licząc od 26.04.2024 r. do 14.06.2024 r.). Natomiast okres na ukończenie Etapu I to az 48 dni 

roboczych ( 25.01.2024 r. – 03.04.2024 r.) Jest to praktyka nie spotykana w szeroko zakrojonych 

postępowaniach konkursowych. W przeważającej ilości termin na wykonanie Etapu II jest znacznie 

bardziej wydłużony względem Etapu I. Powyższe znajduje przede wszystkim odzwierciedlenie w stopniu 

trudności projektowanych elementów – w Etapie I przygotowywane są Opracowania Studialne, 

w których zakresie znajdują się dwie plansze ukazujące jedynie plan sytuacyjny, jeden rzut i przekrój 

budynku, oraz szkice bryły i schematy pokazujące ogólne założenia dla projektowanego obiektu. II Etap 

konkursu wymaga przemyślenia i dopracowania większej ilości detali i zaangażowania większego 

zespołu, przede wszystkim w zakresie akustyki i technologii scenicznej. Zakres graficzny jest również 

większy i zakłada przygotowanie pięciu plansz, zawierających minimum trzy realistyczne wizualizacje, 
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rysunek zagospodarowania terenu, rzuty wszystkich kondygnacji, minimum dwa charakterystyczne 

przekroje, wszystkie elewacje budynku oraz dodatkowe rysunki i schematy niezbędne 

do przedstawienia koncepcji. Większy jest także zakres opisu. Co więcej, w pozostałych konkursach 

odbywających się na terenie kraju, przyjętym powszechnie standardem jest wydłużony termin 

na opracowanie drugiego etapu konkursu – co obrazuje poniższe zestawienie: • Polska Opera 

Królewska / Warszawa – 29.05 – 25.08.2023r. – 62 dni robocze. • Uniwersytet Ekonomiczny / Kraków 

– 3.06 – 26.08.2022r. – 58 dni roboczych W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera 

okoliczność, że wobec przesunięcia przez Państwa terminów oddania prac Etapu I, terminy Etapu II 

nie zostały w tym zakresie wystarczająco dostosowane (są one niewspółmiernie krótkie). 2. Dodatkową 

okolicznością przemawiającą za wydłużeniem czasu oddania prac dot. Etapu II Konkursu jest również 

newralgiczny z tego punktu widzenia sezon urlopowy. Mamy tutaj do czynienia z długim weekendem 

majowym (01-03.05.24 r.) jak również świętem pot. Boże Ciało (30.05.202r r.). Siłą rzeczy – realna ilość 

dni roboczych jest krótsza niż wyznaczony przez Państwa termin 32 dni roboczych i wynosi de facto 

28 dni robocze. 3. Dalej, w zakres prac II Etapu wchodzi również przygotowanie makiety, która nie jest 

regułą w konkursach dwuetapowych i w ocenie uczestnika należy na nią przeznaczyć ok. 1-2 tygodnie. 

Pracę nad makietą można rozpocząć dopiero po zakończeniu procesu projektowego.  

Nie ma możliwości przygotowania makiety równolegle z pracą koncepcyjną. Zgodnie z przygotowanym 

przez Państwa regulaminem oddanie makiety nastąpić ma na 3 dni po oddaniu fizycznej wersji prac 

konkursowych, lecz wskazany przez Państwa termin stanowi weekend (nie uchodzący za dni robocze) 

który można jedynie wykorzystać na logistykę fizycznego dostarczenia makiety do Państwa siedziby. 

Warto tu również zwrócić uwagę na praktykę np. konkursu na Polską Operę Królewską w Warszawie, 

gdzie oddanie makiety było przesunięte w czasie o 6 dni roboczych. 4. Istotnym jest również, 

że załączniki 7.1 i 7.2 (wytyczne funkcjonalne, akustyczne i technologii scenicznej), zostały 

udostępnione - zgodnie z regulaminem Konkursu - dopiero po ogłoszeniu wyników kwalifikacji  

do II etapu. Taki sposób przekazywania uczestnikom wytycznych nie jest standardowym rozwiązaniem 

w przeprowadzanych konkursach. Z doświadczenia uczestnika wynika, że tego rodzaju załączniki 

udostępniane są bezpośrednio w dniu ogłoszenia konkursu, dając Uczestnikom możliwość 

zaplanowania prowadzonych prac jak również wygospodarowania przestrzeni czasowej 

(harmonogramu) wykonywanych zadań. Załączniki te wymagają bowiem wnikliwej analizy a co za tym 

idzie większej ilości czasu. Reasumując w ocenie uczestnika wydłużenie terminu na oddanie prac 

Konkursowych pozwoli w pełniejszy i bardziej wartościowy sposób odpowiedzieć na postawione 

zadanie projektowe – co przysłuży się zarówno Zamawiającemu (podwyższenie standardów wykonania 

prac projektowych) jak również uczestnikom (wypracowanie optymalnych rozwiązań projektowych 

i pełniejsza, bardziej wartościowa odpowiedź na postawione zadanie projektowe). Należy bowiem 

podkreślić, że konkursem objęty jest obiekt o prestiżowym charakterze i złożonej funkcji łączącej 

przestrzenie sali operowo-teatralnej wraz z zapleczem, oraz pomieszczenia dydaktyczne Akademii 

Muzycznej. Stworzenie prawidłowych relacji pomiędzy poszczególnymi funkcjami zwłaszcza 

z uwzględnieniem wymagań z zakresu akustyki i technologii scenicznej wymaga poświęcenia 

znacznych pokładów czasu i zaangażowania szerokiego, wielobranżowego zespołu projektowego. Brak 

zapewnienia uczestnikom takiej możliwości z pewnością znajdzie swoje odbicie w jakości składanych 

prac – a tym samym poziomie całego konkursu. Mając powyższe na uwadze uprzejmie wnoszę jak na 

wstępie. 

Wyjaśnienie Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę terminów dostarczenia Prac konkursowych. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zamiany HARMONOGRAM KONKURSU, w pkt od 4.8. do 4.12. 

nadając mu nowe, następujące brzmienie: 

 



Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 

 

 
Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji budynku kulturalno-dydaktyczno-naukowego 
Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu 

 
Strona 8 z 9 

 

 
ETAP II – PRACE KONKURSOWE 
 

4.8. WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (ETAP II) 
Zalecany termin powiadomienia poprzez EPK wniosków o wyjaśnienie treści 
Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania 
i składania Prac konkursowych. Zamawiający udzieli wyjaśnień poprzez 
EPK niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania Prac konkursowych. 
 

12.04.2024 
19.04.2024 
10.05.2024 
31.05.2024 
28.06.2024 
 
 

4.9. PRACE KONKURSOWE – SKŁADANE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 
ORAZ W POSTACI FIZYCZNEJ (PLANSZE I OPIS) 
Ostateczny termin składania postaci elektronicznej Prac konkursowych. 
Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez EPK. 
Plansze oraz część opisową Pracy konkursowej w postaci fizycznej należy 
składać na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany w Rozdziale 
I ust. 1. Zamawiający i Organizator uzyskają dostęp do powyższych 
dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia. 
 

08.05.2024 
do godziny 15.00 
22.05.2024 
14.06.2024 
05.07.2024 
 

4.9.1. PRACE KONKURSOWE – SKŁADANE W POSTACI FIZYCZNEJ 
(PLANSZE I OPIS) 
Ostateczny termin składania postaci fizycznej Prac konkursowych. 
Plansze oraz część opisową Pracy konkursowej w postaci fizycznej 
należy składać na adres korespondencyjny Zamawiającego wskazany 
w Rozdziale I ust. 1.  

24.05.2024 
17.06.2024 
09.07.2024 
do godziny 15.00 
 

4.9.2. PRACE KONKURSOWE – SKŁADANIE MAKIETY 
Makietę Pracy konkursowej należy składać na adres korespondencyjny 
Zamawiającego wskazany w Rozdziale I ust. 1. 
 

13.05.2024 
24.05.2024 
17.06.2024 
09.07.2024 
do godziny 15.00 

4.10. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 
Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu 
oraz zawiadomienie poprzez EPK Uczestników konkursu o wynikach 
rozstrzygnięcia Konkursu. W przypadku, gdy Zamawiający lub Organizator 
będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o 
miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną 
powiadomieni odrębnie. 

31.05.2024 
12.06.2024 
28.06.2024 
11.07.2024 
 

4.11. WYSTAWA POKONKURSOWA od dnia 
31.05.2024  
12.06.2024 
28.06.2024 
11.07.2024 
do dnia 
14.06.2024 
28.06.2024 
15.07.2024 
30.08.2024 
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4.12. DYSKUSJA POKONKURSOWA w dniu     
14.06.2024 
24.06.2024 
28.06.2024 
11.07.2024 

 

 

 

 prof. Hanna Kostrzewska 

            Rektor Akademii Muzycznej  

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 
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